



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP77-20/RR

Mestre, 16 Luglio 2020

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: affidamento lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est LOTTO 1. Codice CIG 8371793E1F. RIF. LLPP 77-20/RR.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- Come da richiesta del Responsabile del Procedimento del 13/07/2020 e relativa rda n. 10199950, Veritas deve procedere con urgenza all'assegnazione dei lavori di scavo e rinterro a supporto del proprio personale aziendale nella manutenzione della rete idrica, fognaria, degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici e formazione degli stessi con personale e mezzi esterni;
- L'appalto ha per oggetto lavori di manutenzione che si sostanziano in numerosi interventi, molti dei quali anche di modesta entità, che tuttavia prevedono un elevato impegno di uomini e mezzi distribuiti su un territorio vasto ma specifico (Area Est di Veritas, corrispondente al bacino del Basso Piave zona entroterra), da impegnare su molteplici cantieri di manutenzione con programmazioni settimanali o addirittura giornaliere (per interventi di emergenza), dovendo garantire altresì il servizio di reperibilità e pronto intervento tutti i giorni dell'anno in qualsiasi momento delle 24 ore;
- La richiesta del Responsabile del Procedimento consegue ad una serie di infruttuosi esperimenti di gara al fine di individuare un operatore economico in grado di fornire supporto al personale interno Veritas nell'attività di manutenzione sopra descritta;
- Il presente appalto rientra tra quelli disciplinati dalla parte II titolo VI del D.Lgs. 50/2016 – appalti nei settori speciali;

Dato atto che

- In data 28/11/2019 con atto prot. n. 105124/128-19/RR il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione di una procedura aperta per l'esecuzione dei predetti lavori ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 per un importo a base di gara di € 981.174,80 di cui € 10.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Rif. LLPP 128-19/RR;
- Con provvedimento prot. n. 5683/128-19/RR del 20/01/2020 si disponeva l'approvazione della proposta di aggiudicazione nonché l'aggiudicazione non efficace dei lavori in oggetto all'unico



concorrente che aveva presentato offerta, impresa Clem S.C.;

- Nelle more della definizione delle procedure di aggiudicazione della procedura aperta Rif. LLPP 128-19/RR, al fine di garantire l'esecuzione senza soluzione di continuità dei predetti lavori almeno nel comprensorio aziendale dell'entroterra, con provvedimento prot. n. 21042/19-20/RR del 10/03/2020, si autorizzava l'affidamento diretto all'impresa Rossi Mario Pietro & C. snc con sede in Caorle (Ve) per un importo complessivo pari a € 149.000,00 ai sensi dell'art. 2.2.1 del Regolamento Acquisti Veritas, Rif. LLPP 09-20/RR;
- Con successivo provvedimento prot. n. 24505/128-19/RR del 24/03/2020 si disponeva l'annullamento ai sensi dell'art 21-nonies della L. 241/90 del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 5683/128-19/RR del 20/01/2020 disposto a favore dell'impresa Clem s.c. per la mancata comprova dei requisiti di esecuzione richiesti al paragrafo 4.4.2 della Lex specialis di gara, dichiarando deserta la procedura ad evidenza pubblica per carenza di ulteriori offerte e la conseguente impossibilità di scorrimento della graduatoria.
- Con nota del 29/04/2020 il Responsabile del Procedimento richiedeva l'avvio di una procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ritenendone sussistenti i presupposti normativi, ovvero l'assenza di offerte appropriate a seguito di una procedura con previa indizione di gara in quanto l'unico soggetto concorrente non aveva comprovato il possesso dei requisiti di esecuzione stabiliti dalla Stazione Appaltante per la selezione degli offerenti ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 50/2016;
- Con provvedimento prot. n. 36293/LLPP49-20/RR del 13/05/2020 si autorizzava l'indizione, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di una procedura di gara mediante procedura negoziata con consultazione per l'individuazione del contraente cui affidare i lavori in premessa citati per un importo a base di gara di € 981.174,80 di cui € 10.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Rif. LLPP 49-20/RR;
- Alla procedura di gara venivano invitati n. 5 operatori economici individuati dal Responsabile del Procedimento, sulla scorta di una ricognizione storica degli operatori economici insediati principalmente nel territorio del bacino del Basso Piave e che in passato avevano partecipato a gare della medesima tipologia dimostrando di possedere i requisiti di esecuzione citati in premessa; ritenendo che tali operatori potessero avere un reale interesse alla partecipazione e, al contempo, garantire un efficiente e tempestivo svolgimento degli interventi richiesti, anche di quelli non programmati;
- Le prescrizioni e i requisiti di esecuzione previsti per l'appalto risultavano inalterati rispetto alla precedente procedura aperta Rif. LLPP128-19/RR;
- Entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte risultava pervenuta una

sola offerta da parte del concorrente Rossi Mario Pietro & C. snc, il quale nella prima seduta di gara del 11/06/2020 veniva ammesso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni di cui al verbale di gara n. 1;

- Nelle more della definizione della procedura di gara Rif. LLPP49-20/RR, su richiesta del Rup, al fine di assicurare gli interventi urgenti di manutenzione delle reti senza soluzione di continuità, con provvedimento prot. n. 52303 del 07/07/2020 si autorizzava l'estensione dell'affidamento Rif. LLPP19-20/RR all'impresa Rossi Mario Pietro & C. snc ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 21.605,00 di cui euro 300,00 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un aumento del 14,5% dell'importo originario;
- Con successivo provvedimento prot n. 53714 del 10/07/2020 si dichiarava deserto l'esperimento della gara Rif. LLPP49-20/RR per mancanza di offerte valide e regolari, in quanto nella seconda seduta di gara del 09/07/2020, l'unico concorrente Rossi Mario Pietro & C. snc veniva escluso per non aver versato il contributo ANAC entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, configurandosi tale adempimento come un obbligo legislativamente qualificato come "condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche" ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005, obbligo peraltro in vigore fino al 18/05/2020 e sospeso da ANAC con Comunicato del Presidente del 20/05/2020 a decorrere dal 19/05/2020;

Preso atto che

- Il Responsabile del procedimento, sulla scorta dei lavori contabilizzati alla data del 30/06/2020 con riferimento all'affidamento Rif. LLPP19-20/RR, ha segnalato l'imminente esaurimento dell'importo contrattuale, ritenendolo plausibile per il giorno 15/07/2020, e l'impossibilità, pertanto, di garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione e degli allacciamenti nella zona dell'entroterra per la sopravvenuta carenza dell'impresa appaltatrice a supporto;
- Contestualmente, il Responsabile del procedimento ha altresì interpellato informalmente alcuni operatori economici presenti sul territorio e in possesso dei requisiti di esecuzione richiesti per l'appalto in oggetto per verificarne l'eventuale disponibilità all'assunzione, anche parziale, dei lavori citati in premessa limitatamente alla zona dell'entroterra ma che tale ricognizione non ha avuto esito positivo in quanto imprese già impegnate con mezzi e maestranze in altri appalti;
- Come evidenziato dal Rup nella nota del 13/07/2020 sussistono ragioni di estrema urgenza che non consentono di attendere né la definizione del contenzioso instaurato con l'impresa Clem s.c. con riferimento alla procedura di gara LLPP 128-19/RR, né l'espletamento di una nuova procedura ordinaria per l'individuazione dell'impresa esecutrice: i lavori oggetto dell'appalto infatti "possono essere divisi in due categorie: interventi programmabili e non programmabili. I primi riguardano

principalmente la realizzazione di allacciamenti idrici richiesti dall'utenza per la cui realizzazione il provvedimento ARERA 655/15 riguardante gli standard specifici di qualità contrattuale del SII prevede un massimo di 30 giorni lavorativi, trascorsi il quale l'utente ha diritto ad un rimborso. Per i lavori non programmabili si intendono quelle attività di manutenzione che interessano tutti gli elementi della rete idrica (condotte, organi di manovra, elementi accessori, allacciamenti idrici). A seguito di segnalazione di un'eventuale rottura delle condotte distributrici e/o adduttrici le squadre operative devono intervenire quanto prima per verificare l'entità del danno e ripristinare il corretto funzionamento della rete idrica. La maggior parte delle condotte gestite da Veritas Area Est, sono posate sotto il sedime di strade comunali, provinciali, regionali o statali. Al momento della rottura di una condotta idrica, considerato che mediamente la pressione di esercizio oscilla tra le 3 – 4 atmosfere; queste possono creare dei crateri del sedime stradale con profondità fino ad un paio di metri, con ripercussioni sulla sicurezza stradale, sul traffico viario con eventuali problemi anche di pubblica incolumità. Nel caso di interruzione del servizio idrico la normativa per la regolazione della qualità tecnica del SII (RQTI) nel rispetto degli standard specifici, impone in casi di prolungata assenza del servizio l'attivazione di un servizio sostitutivo di emergenza entro massimo 48 ore dall'interruzione. Per le motivazioni sopra esposte si evince che i lavori oggetto dell'appalto sono di fondamentale importanza per la gestione e conduzione del servizio idrico al fine di poter garantire la massima continuità di un servizio essenziale come quello potabile;

- Il Responsabile del Procedimento, valutati i costi medi mensili sostenuti per allacciamenti e manutenzione nonché le tempistiche necessarie per la predisposizione, indizione e contrattualizzazione di una nuova procedura aperta per l'assegnazione dei lavori in oggetto, ritiene necessario procedere a trattativa privata ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera d) allo scopo di garantire la continuità del servizio idrico, nelle more della predisposizione, indizione e definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica.

Considerato che

- Il Responsabile del Procedimento con nota del 13/07/2020 ha richiesto ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 di procedere all'affidamento dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di Veritas nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est Lotto zona entroterra all'impresa Rossi Mario Pietro & C. snc con sede in Caorle (Ve) fino alla data del 31/01/2021 nelle more della predisposizione, indizione e definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica;
- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 275.000,00 di cui € 4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura nel bilancio aziendale;
- L'impresa Rossi Mario Pietro & C. snc con sede in Caorle (Ve) si è resa disponibile



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

all'esecuzione dei lavori presentando un preventivo che il Responsabile del Procedimento ha valutato congruo;

- L'operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con riferimento alla pratica LLPP 19-20/RR;
- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Risultano ancora in corso di validità le verifiche effettuate in occasione dell'affidamento Rif. LLPP19-20/RR circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'impresa Rossi Mario Pietro & C. snc;

Approva

Per i motivi sopra esposti, l'affidamento dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di Veritas nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est zona entroterra, contabilizzati interamente a misura, all'impresa Rossi Mario Pietro & C. snc con sede in Caorle (Ve), Via Corsica n. 12 per un importo di €. 275.000,00 di cui €. 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 09/07/2020 rif prot n. 53517/20 del 10/07/2020;

Dispone

Che il contratto sia stipulato mediante scrittura privata con spese a carico della ditta appaltatrice e registrazione solo in caso d'uso.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

