



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 19-25/MM e LLPP 20-25/MM

Mestre, 05 Maggio 2025

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Affidamento dell'incarico professionale per l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere e Contabilità in relazione alle seguenti opere:

a) **"C.I. 15036 – COMUNE DI VENEZIA – San Pietro in Volta e Portosecco – Intervento di messa in sicurezza idraulica mediante ripristino del muretto di contenimento". Codice CIG B61F641C78. Codice CUP J77H21001170001. Rif. LLPP 19-25/MM;**

b) **"C.I. 15037 – COMUNE DI VENEZIA – Pellestrina, Portosecco e San Pietro in Volta – Intervento di messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati retrostanti il muretto di marginamento previa eliminazione delle infiltrazioni d'acqua". Codice CIG B61F68EC03. Codice CUP J77H21001180001. Rif. LLPP20-25/MM.**

Il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ravvisa la necessità di individuare una figura altamente specializzata a cui affidare l'incarico professionale relativo all'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio di Direzione dei lavori, Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere e Contabilità in relazione alle seguenti opere:

- "C.I. 15036 – Comune di Venezia – San Pietro in Volta e Portosecco – Intervento di messa in sicurezza idraulica mediante ripristino del muretto di contenimento", come da RDA n. 10275499;
- "C.I. 15037 – Comune di Venezia – Pellestrina, Portosecco e San Pietro in Volta – Intervento di messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati retrostanti il muretto di marginamento previa eliminazione delle infiltrazioni d'acqua", come da RDA n. 10275500;

- Le predette opere sono finanziate con fondi stanziati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 Novembre 2019 e del OCDPC n. 616 del 16 Novembre 2019, secondo il piano degli interventi di cui all'art. 25 comma 2 lett. d) del D.lgs. 1/2018 in relazione agli eventi metereologici verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia e alle stesse sono stati attribuiti due distinti codici CUP:

- Codice CUP J77H21001170001 relativo alle opere di cui al C.I. 15036;
- Codice CUP J77H21001180001 relativo alle opere di cui al C.I. 15037;

- L'importo complessivo delle attività tecniche collegate alle suddette opere ammonta ad € 94.253,95 comprensivo del contributo previdenziale del 4%, al netto degli oneri fiscali e trova copertura con i medesimi fondi di finanziamento stanziati con la Delibera del Consiglio dei Ministri

del 14 Novembre 2019 e del OCDPC n. 616 del 16 Novembre 2019, secondo il piano degli interventi di cui all'art. 25 comma 2 lett. d) del D.lgs. 1/2018 in relazione agli eventi metereologici verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia;

- Si è ritenuto opportuno provvedere all'acquisizione di due distinti codici CIG in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, ai fini di una corretta rendicontazione del summenzionato finanziamento anche in considerazione dell'attribuzione dei rispettivi codici CUP:
 - Codice CIG B61F641C78 riconducibile alle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere e Contabilità relativamente all'intervento C.I. 15036, come sopra meglio descritto;
 - Codice CIG B61F68EC03 riconducibile alle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere e Contabilità relativamente all'intervento C.I. 15037, come sopra meglio descritto;
- Conseguentemente, si intende procedere con la stipula di due distinti contratti a cui attribuire i suddetti codici CIG;
- L'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- Il RUP ha accertato l'attuale assenza in azienda di una figura professionale adeguata a svolgere le attività professionali sopra descritte e ritiene pertanto necessario affidarle a professionista esterno specializzato;
- L'appalto in oggetto non presenta aspetti di interesse transfrontaliero ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, poiché non si riscontra la presenza sul territorio di imprese straniere interessate a svolgere servizi analoghi;
- Il RUP, per motivi di economicità del procedimento, visto l'importo da affidare, ha contattato un Professionista specializzato, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in oggetto chiedendo un preventivo per l'esecuzione delle suddette attività;

Visto che

- In azienda non sono attualmente presenti professionisti con competenze adeguate

all'espletamento dell'incarico in parola, così come accertato dal RUP;

- In base alle procedure aziendali e prassi in uso è stato acquisito preventivo assenso da parte del Direttore Generale per l'affidamento dell'incarico in oggetto in data 21/02/2025;
- Il Professionista Arch. Matteo Cuppoletti (C.F. CPPMTT56T06H501G e P.IVA 01906480270), interpellato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), si è reso disponibile all'esecuzione dell'incarico presentando, in data 16/12/2024, due offerte rispettivamente per le attività relative all'intervento C.I. 15036, Prot. Veritas n. 101639 del 19/12/2024 e per le attività relative all'intervento C.I. 15037, Prot. Veritas n. 101643 del 19/12/2024, valutate congrue dal RUP;
- Il Professionista Arch. Matteo Cuppoletti, ha dichiarato di trovarsi in possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione dell'incarico in oggetto, attestando altresì di essere in regola e di obbligarsi al regolare versamento dei contributi previdenziali;

Approva

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento delle attività di:

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio di Direzione dei lavori, Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere e Contabilità dei Lavori di cui all'intervento denominato "C.I. 15036 – Comune di Venezia – San Pietro in Volta e Portosecco – Intervento di messa in sicurezza idraulica mediante ripristino del muretto di contenimento" all'Arch. Matteo Cuppoletti, con studio in Calle Scopici n. 122 Chioggia (VE), C.F. CPPMTT56T06H501G e P. IVA 01906480270, per un importo di € 42.168,59, alle condizioni di cui all'offerta del 16/12/2024, Prot. Veritas n. 101639 del 19/12/2024 sopra citata, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali, e
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere e Contabilità dei Lavori dell'intervento denominato "C.I. 15037 – COMUNE DI VENEZIA – Pellestrina, Portosecco e San Pietro in Volta – Intervento di messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati retrostanti il muretto di marginamento previa eliminazione delle infiltrazioni d'acqua" all'Arch. Matteo Cuppoletti, con studio in Calle Scopici n. 122 Chioggia (VE), C.F. CPPMTT56T06H501G e P. IVA 01906480270, per un importo di € 48.460,21, alle condizioni di cui all'offerta del 16/12/2024, Prot. Veritas n. 101643 del 19/12/2024, sopra citata, al netto del contributo previdenziale del 4 % e degli oneri fiscali;

Dispone

- Che vengano stipulati due distinti contratti aventi ad oggetto gli incarichi riconducibili rispettivamente agli interventi C.I. 15036 e C.I. 15037;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

- Che i suddetti contratti si perfezionino a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti;
- Che sulla base della Disposizione di servizio adottata in data 04/02/2025 dal Direttore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche ivi previste in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiarati dall'impresa affidataria e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda con le azioni previste nella Disposizione di servizio suddetta.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

