
 

 

 

 

 

 

 Rif LLPP 126-20/RR       Mestre, 17 Novembre 2020 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Affidamento lavori di estensione della rete di acquedotto all’interno del Piano Norma 16.A 
“SPINEA CENTRO” nel comune di Spinea (Ve). Codice CIG 85138581E2. Riferimento 
LLPP126-20/RR. 
 
Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato che 

 Si rende necessario procedere all’esecuzione dei lavori di estensione della rete di acquedotto 

all’interno dell’area oggetto dell’intervento di urbanizzazione denominato Piano Norma 16.A 

“Spinea Centro” nel comune di Spinea (Ve), come da richiesta del RUP ing. Alessandro Gaburro  

del 28/10/2020 e relativa RDA n. 10204444; 

 L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 66.997,77 di cui € 1.700,00 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso che trova copertura nei fondi previsti nel budget aziendale; 

 L’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020 n. 120, cosiddetto Decreto Semplificazioni, consente il ricorso all’affidamento 

diretto per importi inferiori ad euro 150.000,00, derogando all’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016;  

   Il RUP, per motivi di economicità del procedimento, visto l’importo da affidare, ha contattato un 

operatore economico specializzato chiedendo un preventivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

Visto che 

   L’impresa Euroscavi Srl di Mirano (Ve), già affidataria dei lavori di realizzazione della 

urbanizzazione oggetto delle attività di realizzazione nuove condotte e collegamento alla rete 

esistente, si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori presentando un preventivo che il 

Responsabile del Procedimento ha valutato congruo; 

 Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del suddetto operatore economico circa 

il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all’Albo Fornitori 

aziendale, all’interno della Piattaforma acquisti di Veritas; 

 Veritas ha verificato il possesso da parte dell’operatore economico di attestazione SOA in corso 

di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità 



 

 

 

 

 

 

Nazionale Anticorruzione; 

Approva 

Per i motivi sopra esposti l’affidamento dei lavori di estensione della rete di acquedotto all’interno 

del Piano Norma 16.A “SPINEA CENTRO” nel comune di Spinea (Ve), contabilizzati interamente a 

misura, all’impresa  Euroscavi Srl con sede in Mirano (Ve) Via Stazione n. 100 per un importo di €. 

66.997,77 di cui €. 1.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo 

rif prot. N. 80642/20 del 19/10/2020; 

Dispone 

 Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l’uso del commercio e si perfezioni nel 

momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ai sensi dell’art. 

1326 del c.c. 

 Che ai sensi del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura approvato 

dal CDA di Veritas, in un’ottica di semplificazione, non sia richiesta all’affidatario la polizza CAR, 

considerato che l’affidamento risulta di non particolare complessità;  

 Che ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati dall’impresa 

affidataria, in base a quanto disposto nelle Istruzioni Operative per la Gestione Pratiche IO ACQ 

AZ4 e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all’annullamento del presente 

provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento 
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