Firmato da Laura Meggiorato
Data: 09/11/2022 17:14:35 CET

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 183-22/MM

Mestre, 9 novembre 2022

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Affidamento lavori di scavo e rinterro a supporto del personale V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est – Lotto Entroterra. Codice CIG 94826702D6. RIF. LLPP 183-22/MM.

Il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est – Lotto Entroterra, come da richiesta del RUP ing. Alessandro Gaburro e relativa RDA n. 10238192 del 27/10/2022;

- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 149.950,00 di cui € 2.240,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura nel budget aziendale;

- L'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108 prevede che fino al 30/06/2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, le stazioni appaltanti ricorrano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, derogando all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- Il RUP - valutato che la procedura negoziata bandita per l'affidamento dei lavori in oggetto è andata deserta, che attualmente si stanno predisponendo tutti i documenti necessari per bandire la nuova gara, che tuttavia i lavori in questione non possono essere interrotti per ragioni di continuità nella manutenzione delle reti dell'intera Area Est – Lotto Entroterra, tenuto conto altresì che l'affidatario deve essere immediatamente disponibile e possedere tutte le attrezzature e i mezzi necessari a tale intervento, nonché avere a disposizione apposite aree attrezzate per il deposito temporaneo delle terre di scavo durante l'esecuzione dei lavori, visto inoltre l'importo da affidare - ha contattato un operatore economico specializzato, già in possesso delle suddette caratteristiche, chiedendo un preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto che

- L'impresa Rossi Mario Pietro & C. Snc, con sede in Caorle (VE), via Corsica n. 12, C.F. e P.IVA 01770080271, risulta in possesso delle attrezzature e dei mezzi necessari per l'esecuzione dei

lavori e si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori presentando un preventivo che il Responsabile del Procedimento ha valutato congruo;

- L' operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in riferimento alla pratica LLPP 113-22/SP_SUB;

- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'affidamento dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est – Lotto Entroterra, all'impresa Rossi Mario Pietro & C. Snc, con sede in Caorle (VE), via Corsica n. 12, C.F. e P.IVA 01770080271, per un importo di €. 149.950,00 di cui €. 2.240,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 21/10/2022 Prot. Veritas n. 92852/22 del 28/10/2022, i lavori oggetto del presente affidamento devono intendersi contabilizzati interamente a misura.

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.

- Che, a parziale rettifica di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura approvato dal CDA di Veritas in data 16/03/2017, in un'ottica di semplificazione, considerato che l'affidamento risulta di non particolare complessità, non si richiedano all'affidatario la garanzia definitiva e la polizza CAR;

- Di acquisire al presente affidamento le verifiche sui requisiti generali effettuate in occasione della procedura di gara LLPP 113-22/SP_SUB in corso di validità.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento